
Radomsko, 15.01.2014 r.

Wszyscy nabywcy
specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia

Dotyczy:  Budowa nowego składowiska balastu i odpadów posortowniczych na terenie Zakładu  
    Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowie o pow. całkowitej 21.500 m2 i 
     chłonności 155940 m3 (kwatera nr 1)

 

W odpowiedzi na otrzymane zapytania od Wykonawcy działając na podstawie art. 38 ust. 2 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 09.08.2013 r., poz. 907 z 
późniejszymi zmianami), Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

Pytanie 1:
Czy  jest  możliwość  wydłużenia  terminu  do  złożenia  ofert.  Termin  jest  zbyt  krótki  i  nie  daje 
możliwości pełnego zapoznania się z dokumentacją budowlaną i postawienia ewentualnych zapytań 
natury technicznej, co więcej rzetelnej i prawidłowej wyceny robót.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu składania ofert.

Pytanie 2:
Rozdziału 5 SIWZ pkt.  1.d/.  dot. sytuacji ekonomicznej i  finansowej i pkt. 2,  czy w przypadku 
możliwości  korzystania  z  zdolności  finansowych  innych  podmiotów  każdy z  tych  podmiotów 
powinien okazać się obrotem rocznym za okres 2010- 1012, czy obrót ten może być zsumowany i 
łącznie wynosić nie mniej niż 10 mln zł netto z rozpisanie np. przychód netto pierwszego podmiotu 
wynosi x, a przychód netto drugiego podmiotu wynosi y.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości zsumowania obrotów rocznych wielu podmiotów.

Pytanie 3:
Czy  dołączony  przedmiar  robót  stanowi  dokładny  opis  przedmiotu  zamówienia,  czy  tylko 
szacunkowy jego zakres ?
Odpowiedź:
Dołączony przedmiar robót stanowi dokładny opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie 4:
Czy w terminie  5  miesięcy od dnia  podpisania  umowy jest  również  uzyskanie  pozwolenia  na 
użytkowanie składowiska balastu i odpadów posortowniczych ?
Odpowiedź:
Tak.  Wykonawca zobowiązany jest  w terminie  5  miesięcy od dnia  podpisania  umowy uzyskać 
pozwolenie na użytkowanie składowiska balastu i odpadów posortowniczych.
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